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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ОШ“ Вељко Дугошевић“ из Браничева

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА-ОГРАЂИВАЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА БРОЈ 2/2017
·  На страни 4/33  у одељку II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. после реченице: Контрола извршења радова ће се спроводити преко Надзорног органа, а понуђач је дужан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року који важи за извођење наведених радова , додаје се нова која гласи:
Радови ће се извршавати у оквирном периоду од 20.06.2017.године до 5. 8.2017.године.
· На страни 8/33 у одељку 9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ после тачке 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања додају се тачке 9.2. и 9.3  које гласе:
9.2. Рок извођења радова не може бити краћи од 10 календарских дана ни дужи од 45 календарских дана од дана увођења у посао.

Понуда са роком краћим од 10 и дужим од 45 календарских дана  биће  одбијена као неприхватљива.

9.3 Гарантни рок за извршене радове на може бити краћи од две године од дана завршетка радова у складу са чланом 28. Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката ("Службени гласник РС", број 27 од 18. марта 2015, 29 од 18. марта 2016.)
Понуда са роком краћим од две године биће  одбијена као неприхватљива.

Досадашња тачка 9.2 постаје 9.4. Захтев у погледу рока важења понуде и гласи:

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду
Понуда са роком краћим од 30 дана биће одбијена као неприхватљива .

· На страни 16/33 Конкурсне документације 2/2017 у обрасцу понуде тачка 5) Опис предмета набавке мења се и гласи:

	Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
	дин.

	Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%:
	дин.

	Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
	дин.

	Словима:


2.  Рок завршетка радова:  _____ ( _____________) календарских дана од дана увођења у посао(не може бити краћи од 10 календарских  дана ни дужи од 45 календарских дана.)

3. Гарантни рок: ________ (________________) године (гарантни рок за извршене радове не може бити краћи од две године од дана завршетка радова.)
4.  Уз понуду прилажемо све прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом

5. Важност понуде: ____  ( ______________ ) календарских дана рачунајући од дана отварања понуда ( не мање од 30 дана, сагласно условима конкурсне документације.)
	
	
	ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

	
	М. П
	


Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
· На страни 28/33 Конкурсне документације 2/2017 у Моделу уговора члан 5. Мења се и гласи:

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од _______________________   календарских дана (рок извршења радова не може бити краћи од 10 ни дужи од 45 календарских дана), рачунајући од дана увођења у посао,  а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора.

Извођач ће бити благовремено обавештен о почетку радова.
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова:
- да је Наручилац предао Извођачу неопходну документацију; 

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
· На страни 30/33 Конкурсне документације 2/2017 у Моделу уговора члан 11. Мења се и гласи:

Гарантни рок за изведене радове је ___________ (____________) године (гарантни рок за извршене радове не може бити краћи од две године од дана завршетка радова )   и рачуна се  од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву ургађену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума премопредаје радова.
У Браничеву







Комисија за јавну набавку
18.5.2017.







           
